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VORLAGE VORPROJEKTVERTRAG

S ) T A R e e e e e e S e

[Diese Vertragsvorlage ist eingehend auf Ubereinstimmung mit dem
geplanten Projekt zu priifen und im konkreten Anwendungsfall
entsprechend abzudandern bzw. zu erganzen. ]

1. Vertragsgegenstand (Scope) Softwareentwicklung

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist die Ausarbeitung des Vorprojekts
durch den (Software-)Unternehmer. Diese erfolgt unter Mitwirkung des Be-
stellers.

Die Software, fur die das vertragsgegenstandliche Vorprojekt zu erstellen ist, soll

2. Leistungen

Der Besteller stellt dem (Software-)Unternehmer die von der Software zu
I6senden Aufgaben (nachfolgend Anforderungen genannt) flir die Ausarbeitung
des Vorprojekts in ausreichendem Umfang zur Verfligung. Die Anforderungen
umfassen zumindest die Projektziele, Rahmenbedingungen sowie Anforderungen
an Maschine/Anlage.

Zudem hat der Besteller bei Start des Vorprojekts gemeinsam mit dem
(Software-)Unternehmer weitere Voraussetzungen an die Software in Bezug auf
Weiterentwicklung, Konfiguration, Inbetriebnahme beim Kunden des Bestellers
sowie Wartung festzulegen.

Der (Software-)Unternehmer hat auf Grundlage dieser Vorgaben (Anforderungen
sowie weitere festgelegte Voraussetzungen an die Software) ein flr die Soft-
wareerstellung ausreichendes Lastenheft auszuarbeiten. Das Lastenheft soll
einen im Rahmen der Abnahme erforderlichen Soll-Ist-Vergleich ermdéglichen und
ist im Rahmen der Softwareentwicklung bzw. der einzelnen Entwicklungsab-
schnitte laufend weiter zu erganzen und zu spezifizieren. Den (Software-)
Unternehmer treffen in Bezug auf die Vorgaben des Bestellers besondere Nach-
forschungs- und Hinweispflichten.
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Nach Erstellung des Lastenhefts hat der (Software-)Unternehmer die Projektrisi-
ken der Softwareentwicklung zu erfassen, zu bewerten und Massnahmen zur Risi-
kovermeidung zu erarbeiten.

Aufgrund des Lastenhefts und der Projektrisiken hat der (Software-)Unternehmer
den Projektphasenplan zur Softwareentwicklung zu erarbeiten. Darin werden die
erforderlichen Entwicklungsabschnitte sowie Synchronisationspunkte zwischen
Hard- und Software nach Abschluss eines Entwicklungsabschnitts definiert.

Das Vorprojekt umfasst demnach folgende Bestandteile, die von den Parteien im
Rahmen der erwahnten Aufgabenzuweisung zu erarbeiten sind:

a. Anforderungen

e Projektziele

¢ Rahmenbedingungen

e Anforderungen an Maschine/Anlage

e Struktur der Maschine/Anlage

e Grobarchitektur der Software

& e [zusatzliche Anforderungen]
b. allfallige weitere festgelegte Voraussetzungen an die Software

e Weiterentwicklung

e Konfigurierbarkeit

e Inbetriebnahme beim Kunden des Bestellers

e Wartung

LN [zusatzliche Voraussetzungen]
C. Lastenheft Softwareentwicklung (inkl. Anforderungen u. festgelegten

Voraussetzungen)
d. Projektrisiken Softwareentwicklung

e Erfassung
e Bewertung
e Massnahmen

e. Projektphasenplan Softwareentwicklung

e Entwicklungsabschnitte
e Synchronisationspunkte

f. Aufwandschatzung Softwareentwicklung

3. Dauer

Die Dauer des Vorprojekts ist befristet; das Vorprojekt beginnt mit der Unter-
zeichnung des vorliegenden Vertrages durch die Parteien und endet am

4. Abnahme

Der Besteller ist zur Abnahme der Ergebnisse des Vorprojekts (Lastenheft Soft-
wareentwicklung [inkl. Anforderungen und festgelegte Voraussetzungen], Pro-
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jektrisiken Softwareentwicklung, Projektphasenplan Softwareentwicklung, Auf-
wandschatzung Softwareentwicklung) verpflichtet. Erkennbare Mangel dieser
Ergebnisse hat der Besteller spatestens bei Beginn der Softwareentwicklung zu
rigen. Erfolgt die Mangelriige zu einem spateren Zeitpunkt, hat der Besteller die
dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Die sonstige Mangelhaftung des
(Software-)Unternehmers bleibt unberihrt.

5. Vergiitung

Der Besteller schuldet dem (Software-)Unternehmer eine Fixpreis-Vergiitung® in
der Hohe von CHF .....coivvviiiiiiiiiiieennns

Die Vergltung wird mit der Abnahme fallig.

6. Fehlende Bindungswirkung / Ubertragung der Rechte

Es steht dem Besteller frei, die anschliessende Softwareerstellung durch den
(Software-)Unternehmer ausfiihren zu lassen.

Der (Software-)Unternehmer Ubertragt dem Besteller samtliche Rechte (soweit
diese nicht bereits beim Besteller entstanden sind) an den Projektunterlagen und
-ergebnissen, insbesondere an Lastenheft Softwareentwicklung, Projektrisiken
Softwareentwicklung, Projektphasenplan Softwareentwicklung und Aufwandschat-
zung Softwareentwicklung.

[Ort, Datum] .coovviviiiiien [Ort, Datum] ..o

(Software-)Unternehmer: Besteller:

1 504 Projektsumme (Sockelwert CHF 50'000) zuzliglich Anwaltskosten flir individualisierte Ausgestaltung
Rahmenvertrag und Einzelvertrage.
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Anhange:

Anhang 1 Lastenheft Softwareentwicklung Version x vom ............. 20yy
Anhang 2 Projektrisiken Softwareentwicklung Version x vom ............. 20yy
Anhang 3 Projektphasenplan Softwareentwicklung Version x vom .............

Anhang 4

20yy
Aufwandschatzung Softwareentwicklung Version x vom ........... 20yy

Anhang I VORLAGE VORPROJEKTVERTRAG Seite 46/69



SoVeCoPlus HSLU W

II. VORLAGE RAHMENVERTRAG SOFTWARENTWICKLUNG
S ) T A R e e e e e e S e

[Diese Vertragsvorlage ist eingehend auf Ubereinstimmung mit dem
geplanten Projekt zu priifen und im konkreten Anwendungsfall
entsprechend abzudandern bzw. zu erganzen. ]

1. Vertragsgegenstand (Scope) Softwareentwicklung

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist die Erstellung von Software, flr die
Steuerung von [analog Vorprojekt ..o e ]

Der (Software-)Unternehmer erbringt insbesondere folgende, nicht abschliessend
aufgezahlte Dienstleistungen flr den Besteller:

a. Projektleitung Softwareentwicklung
b. Realisierung gemass Lastenheft Softwareentwicklung, Projektrisiken

Softwareentwicklung, Projektphasenplan Softwareentwicklung sowie
Kostenschatzung Softwareentwicklung

C. Dokumentation

d. Entwicklung der Software ..........
e. Datenkonversion

f. Beratung

g. Schulung

h. Wartung

i Weiterentwicklung

2. Vertragsbestandteile

Samtliche nachstehend aufgefiihrten Anhdnge bilden integrierende Bestandteile
des Hauptprojekts und des vorliegenden Rahmenvertrages:
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a. Ergebnisse des Vorprojekts:

e Lastenheft Softwareentwicklung (inkl. Anforderungen u. festge-
legte Voraussetzungen)

e Projektrisiken Softwareentwicklung

e Projektphasenplan Softwareentwicklung

e Aufwandschédtzung Softwareentwicklung

b. Einzelvertréage Entwicklungsabschnitt(e) 1-n:
e Entwicklungsabschnitte 1-n
o Wartung
e Beratung
e Weiterentwicklung
L
C. Begriffsdefinitionen:

e Maschinen-/Anlagenbau
e Softwareentwicklung

d. Checklisten 1-n:

Vorprojekt
Anforderungen
Kommunikation
Planung

Bad Smells
Wartungsvereinbarung
SynchPunkt
Projektstart
Qualitat
externes Audit
Abnahme

e. Kostenplan Softwareentwicklung

f. Kostenubersicht Softwareentwicklung

g. Protokolle Projektstandsitzungen 1-n

h. Abnahmeprotokolle (Teilabnahmen Entwicklungsabschnitte 1-n und
Schlussabnahme)

1 1 1 [allfallige weitere Anhange]

Alle Bestandteile dieses Rahmenvertrages werden in schriftlicher Form beigeflgt.
Die jeweils gultige Fassung wird dazu mit Datum und Zeitangabe versehen sowie
von den Parteien unterzeichnet.

SN Rangfolge

Bei Widersprichen zwischen den einzelnen Anhangen oder dem vorliegenden
Vertrag und den Anhdngen geht dieser Vertrag allen Anhdngen vor. Im Ubrigen
gilt die unter Ziff. 2 angegebene Rangfolge.
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4. Projektorganisation

Die Parteien vereinbaren, das Projekt wahrend der Realisierung in ...n....
Entwicklungsabschnitte zur Erstellung von Software(modulen) zu gliedern, die
durch Synchronisationspunkte abgeschlossen werden.

In Entwicklungsabschnitt I werden diejenigen Aufgaben erledigt, die von den Par-
teien im Projektphasenplan Softwareentwicklung (Anhang 3) als vorrangig be-
stimmt wurden. Nach Abschluss jedes Entwicklungsabschnitts im Synchroni-
sationspunkt werden die Anforderungen an den nachsten Entwicklungsabschnitt
in einem Konzept sowie in Sitzungsprotokollen im Rahmen der Gesamtplanung
festgelegt. Diese Abschnittsplanung umfasst insbesondere

a. den effektiven Projektstand
b. die Anforderungen des nachsten Entwicklungsabschnitts und
C. die Anpassung von Zielen, Terminen und Vorgehen sowie Kosten-

und Ressourcenrahmen.

In Entwicklungsabschnitt n [letzter Entwicklungsabschnitt] werden die Parteien
basierend auf einem Projektreview im Rahmen der Weiterentwicklung Folgepro-
jekte entwickeln.

Die Leitung des Gesamtprojekts Hardware-Software Co-Entwicklung als General-
unternehmer erfolgt durch den Besteller oder einen externen Dritten. Er wendet
im Rahmen des Gesamtprojekts standardisierte und professionelle Projektmana-
gement-Methoden an.

Beide Parteien nehmen Bedacht auf die Sicherstellung einer guten und
transparenten gegenseitigen Kommunikation im Rahmen der Erflullung des
vorliegenden Vertrages. Sie wenden standardisierte und professionelle Pro-
jektmanagement-Methoden an.

Der (Software-)Unternehmer ist im Rahmen der vorliegenden Softwareentwick-
lung insbesondere verantwortlich fir folgende, nicht abschliessend aufgezahlten
Aufgaben:

a. Umfassende Beratungspflicht im Zusammenhang mit der Projekt-
realisierung gegeniber dem Besteller;

b. Terminkontrolle: Der (Software-)Unternehmer ist dafliir verantwort-
lich, dass die Softwareerstellung unter Einhaltung der im
Projektphasenplan Softwareentwicklung (Anhang 3) vereinbarten
Termine realisiert wird.

C. Kostenkontrolle: Der (Software-)Unternehmer ist daflir verantwort-
lich, dass das vorgegebene Kostendach gemass den Dokumenten
Kostenplan Softwareentwicklung (Anhang 6) und Kostenubersicht
Softwareentwicklung (Anhang 7) nicht Gberschritten wird.

d. Qualitatskontrolle
e. Periodisches Reporting Uber den Projektfortschritt sowie Uber die
Kosten

Der (Software-)Unternehmer anerkennt insbesondere eine Aufklarungspflicht,
sobald seinen Mitarbeitenden heute nicht vorhersehbare Umstande ersichtlich
werden, die eine zweckmassige oder zeitgerechte Vertragserfillung oder Nutzung
der zu erstellenden Software sowie die Einhaltung des vereinbarten Kostendachs
in Frage stellen.
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Im Ubrigen gelten die Bestimmungen unter Ziff. 5 ,Kommunikation und
Zusammenarbeit’.

5. Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Parteien sind sich bewusst, dass der Projekterfolg von ihrem jeweiligen
qualitativ ausreichenden und rechtzeitigen Mitwirken abhangig ist. In diesem
Sinne garantieren beide Parteien, genigend Personalressourcen zur Verfigung
zu stellen und fir den konkreten Entwicklungsabschnitt ausreichend qualifizierte
Mitarbeiter einzusetzen. Der Besteller wird die von ihm zu erbringenden
zusatzlichen Ressourcen flr das Projekt (nebst dem laufenden Tagesgeschaft)
zur Verfligung zu stellen.

Beide Parteien bestimmen jeweils einen Projektleiter Softwareentwicklung als An-
sprechpartner, der flr die Vertragsdurchfihrung innerhalb des eigenen Unter-
nehmens zustandig ist.

Der Besteller benennt ... zum Projekt-
leiter Softwareentwicklung UNd ..o e Zu
dessen Stellvertreter (inkl. Kontaktdaten).

Der (Software-)Unternehmer benennt ... e
zum Projektleiter Softwareentwicklung und ..o Zu
dessen Stellvertreter (inkl. Kontaktdaten).

Nur die benannten Personen sind Ansprechpartner fur die jeweils andere Partei.
jede Partei stellt sicher, dass die von ihr benannten Personen Erkléarungen
wirksam fur sie abgeben bzw. Ubermitteln und entgegennehmen kdénnen im
Rahmen der jeweils genannten Zustandigkeiten.

Die Parteien unternehmen alles, um den Austausch der Ansprechpartner sowie
der Projektmitarbeiter zu vermeiden. Sie zeigen dies dem jeweils anderen
Vertragspartner schriftlich unter Angabe der Kontaktdaten mindestens 30
Arbeitstage vor dem beabsichtigten Austausch an. Parteivereinbarungen zu einer
Zustimmungsbedurftigkeit zu einem Wechsel von Ansprechpartnern und
Projektmitarbeitern gehen vor.

Die Parteien treffen sich wahrend Entwicklungsabschnitten regelmassig (.........
[wbchentlich oder 14-taglich, je nach Projekt festzulegen]) zu Projektstand-
sitzungen. Anlasslich dieser Sitzungen wird durch den Besteller ein Protokoll
erstellt (Projektiibersicht, Aktivitdten- und Pendenzenliste). Diese Ubersicht kann
durch die Parteien jederzeit eingesehen werden und gilt ohne Anderung, Ergén-
zung oder Reklamation innerhalb von 5 Arbeitstagen als verbindlich.

Die Parteien Vereinbaren, dass die Protokolle der Projektstandsitzungen den
Inhalt des vorliegenden Vertrages laufend detaillieren und prazisieren und als
Anhange integrierende Bestandteile dieses Vertrages bilden.

Die Parteien sind verpflichtet, allfallige Fragen, Probleme oder Pflichtver-
letzungen der andern Partei unverzlglich schriftlich anzuzeigen. Mitteilungen per
E-Mail gelten als schriftliche Mitteilungen.
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6. Termine

Die im Projektphasenplan Softwareentwicklung festgelegte Termin- und Ressour-
cenplanung, welche einen integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrages
bildet, ist einzuhalten.

Die Termin- und Ressourcenplanung gilt als eingehalten, wenn die im Rahmen
der Entwicklungsabschnitte jeweils erstellte Software nach erfolgreicher Abnah-
me in den Synchronisationspunkten in Betrieb genommen werden kénnen:

Entwicklungsabschnitt I Inbetriebnahme per ................. [Teilmodul]

Entwicklungsabschnitt(e) II-n Inbetriebnahme per ................. [Teilmodul]

Jede Anderung und die daraus folgenden Anpassungen bediirfen der
gegenseitigen Zustimmung der Parteien.

7. Abnahme

Nach der Installation der Software folgt die Abnahmeperiode beim Besteller von
drei Monaten [1-3 Monate, von Parteien zu definieren]. Wahrend dieser Frist wird
der Besteller die Software gebrauchen und prtfen.

Eine Abnahme kann auch nur bezlglich einzelner Entwicklungsabschnitte
vorgenommen werden (Synchronisationspunkte als Meilensteine). Diese Teilab-
nahmen haben jedoch keine befreiende Wirkung. Erst die erfolgreiche Schlussab-
nahme nach Abschluss von Phase ...n-1... [letzter Entwicklungsabschnitt vor
Weiterentwicklung] gemass Projektphasenplan Softwareentwicklung (Anhang 3)
gilt als Genehmigung des Werks gemass Art. 370 OR. Mit diesem Zeitpunkt
beginnen die Garantiefristen gemass Ziff. 13 des vorliegenden Vertrages zu
laufen. Ausgenommen davon ist Software, die abschliessend und ohne
Integrationsanspruch in den Folgephasen abgenommen wird. In solchen Fallen
beginnt die Garantiefrist mit der Abnahme zu laufen.

Innert der Abnahmeperiode wird von den Parteien auf schriftliche Anzeige hin die
Leistung abgenommen und ein Abnahmeprotokoll erstellt, welches als Anhang
integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrages bildet. Der (Software-)
Unternehmer halt die Ergebnisse der Softwareabnahme im Protokoll fest.

Teilabnahmen der Software am Synchronisationspunkt nach einem Entwicklungs-
abschnitt:

a. Keine Mangel: Die Software kann abgenommen werden und die
vereinbarte Funktionalitat steht vollumfanglich zur Verfigung. Die
Gesamtplanung wird angepasst (wie bei jedem Synchronisations-
punkt).

b. Unwesentliche Mé&ngel: Der grdsste Teil der Software wird ab-
genommen, kleinere Teile weisen Mangel auf, welche die Eignung
zum vorgesehen Gebrauch nicht ausschliessen, oder kénnen wegen
Mangeln an der Hardware nicht vollstdandig getestet werden. Die
mangelhaften Teile der Software werden in die Planung fur den
nachsten Entwicklungsabschnitt aufgenommen und in diesem durch
den (Software-)Unternehmer behoben. Die Gesamtplanung wird an-
gepasst (wie bei jedem Synchronisationspunkt).
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C. Hardware nicht verfligbar: Die Software wurde entwickelt, die
Hardware steht jedoch nicht zeitgerecht zur Verfligung. Die Termine
gemass Gesamtplan werden um mindestens die Zeit, die es bis zur
Fertigstellung der Hardware per Synchronisationspunkt braucht
verschoben. Sofern sinnvoll, kann der nachste Entwicklungsab-
schnitt trotzdem geplant und durchgefuhrt werden. Bis zum Ende
des nachsten Entwicklungsabschnitts muss die Hardware vor den
vorangehenden Entwicklungsabschnitt zwingend zur Verfligung ste-
hen, ansonsten keine weiteren Entwicklungsabschnitte in Angriff und
damit keine weitere Software entwickelt wird. Kann der nachste Ent-
wicklungsabschnitt nicht in Angriff genommen werden, kann der
(Software-) Unternehmer ein anderes Projekt Dritter ibernehmen
oder der Besteller vergitet fir die Dauer der Untatigkeit dem (Soft-
ware-)Unternehmer einen um ...% reduzierten Stundenansatz.

d. Wesentliche Médngel bzw. mangelnde Verfligbarkeit: Die Hardware
wurde per Synchronisationspunkt entwickelt, das Software weist
wesentliche Mangel auf, welche die Eighung zum vorgesehenen
Gebrauch ausschliessen, oder sie wurde nicht mit der geforderten
Funktionalitat fertiggestellt. Der Entwicklungsabschnitt kann nicht
beendet werden; dieser wird neu geplant, umgesetzt und danach
erneut abgenommen. Der (Software-)Unternehmer hat die Mangel
bzw. die fehlenden Funktionalitdten durch verstarkten Ressour-
ceneinsatz auf eigene Kosten zu beheben und die Software wird
erneut abgenommen. Ist der (Software-)Unternehmer nicht in der
Lage, die Software in einen vertragsgemassen Zustand zu bringen,
hat der Besteller das Recht, auf die Abnahme der nicht erbrachten
Leistung gegen Rickerstattung des daflir bezahlten Entgeltes zu ver-
zichten sowie Schadenersatz vom (Software-)Unternehmer zu
verlangen.

Schlussabnahme Software ....... Hauptprojekt:

Zeigen sich bei der gemeinsamen Prifung Programmfehler an der Software,
welche die Eignung zum vorgesehenen Gebrauch nicht ausschliessen, so findet
die Abnahme gleichwohl statt. Der (Software-)Unternehmer hat die festgestellten
und protokollierten Mangel unter den Garantiebestimmungen innert
angemessener Frist zu beheben. Kann trotz Mangeln der Leistung die Produktion
aufgenommen werden, handelt es sich um einen unwesentlichen Mangel.

Zeigen sich bei der gemeinsamen Prifung wesentliche Mangel, wird die Abnahme
zurlckgestellt. Der Besteller setzt dem (Software-)Unternehmer ohne
Versaumnis eine angemessene Frist zur Behebung der Mangel. Der (Software-)
Unternehmer beseitigt die Mangel innerhalb der angesetzten Frist und zeigt dem
Besteller den Abschluss der Ausbesserung unverzuglich an. Darauf wird die
Leistung innert Monatsfrist noch einmal gemeinsam geprift. Zeigen sich keine
wesentlichen Mangel mehr, so ist die Leistung mit Abschluss dieser Prifung
abgenommen.

Gelingt es dem (Software-)Unternehmer nicht, sein Arbeitsresultat in einen
vertragsgemadssen Zustand zu bringen, hat der Besteller das Recht, auf die
Abnahme der nicht erbrachten Leistung gegen Ruckerstattung des ab der letzten
Teilabnahme bezahlten Entgeltes zu verzichten sowie Schadenersatz zu
verlangen.
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Abnahmefiktion: Verzdgert sich die Abnahmeerklarung trotz Abnahmereife der
Software und aus Grinden, die der (Software-)Unternehmer nicht zu vertreten
hat oder verweigert der Besteller die Abnahme trotz Abnahmereife der Software,
so kann der (Software-)Unternehmer ihm nach Herstellung der Betriebsbereit-
schaft eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf die Abnahme als erteilt
gilt.

8. Finanzielles

Die Kosten flur die Softwareentwicklung richten sich nach dem ausgehandelten
Ergebnis gemass den Dokumenten Kostenplan Softwareentwicklung (Anhang 6)
und Kostentlbersicht Softwareentwicklung (Anhang 7), welche integrierenden Be-
standteil des vorliegenden Vertrages bilden.

Die Kosten der Softwareentwicklung umfassen einen agilen Festpreis bestehend
aus einem Schatzpreis sowie Aufwandpreiselementen, begrenzt durch ein Kos-
tendach. Diese Kostenstruktur ist entsprechend auch in den Entwicklungs-
abschnitten abzubilden, indem im Rahmen der Kosten der Softwareentwicklung
pro Entwicklungsabschnitt vorgangig - bei Projektstart bzw. am vorhergehenden
Synchronisationspunkt - ein agiler Festpreis mit Teilschatzpreis und Aufwand-
preiselementen unter einem Teilkostendach festzulegen ist. Der Kostenplan Soft-
wareentwicklung ist in Bezug auf die Kosten der einzelnen Entwicklungs-
abschnitte regelmassig nachzuflihren; das Kostendach der Softwareentwicklung
bleibt dadurch unverandert. Der reguldare Tagessatz des (Software-)Unterneh-
mers betragt CHF .................cel

Der jeweilige agile Festpreis berechnet sich aus einem Schatzpreis fur die
Softwareentwicklung bzw. einem Teilschatzpreis flir den einzelnen Entwicklungs-
abschnitt, der 2/3 des Kostendaches bzw. Teilkostendaches betragt. Erreicht der
(Software-)Unternehmer in Anwendung des reguldaren Tagessatzes den jeweiligen
Schatz- oder Teilschatzpreis nicht, erhalt er zusatzlich zur erzielten Aufwandver-
gltung gemass regularem Tagessatz die halbe Differenz zum Schatz- bzw. Teil-
schatzpreis. Uberschreitet der (Software-)Unternehmer den Schétz- bzw. Teil-
schatzpreis, wird er zusatzlich zur Vergitung gemass Schatz- bzw. Teilschatz-
preis flir den Ubersteigenden Zeitaufwand mit lediglich 2/3 des regularen
Tagessatzes bis maximal zur Hbéhe des Kostendaches bzw. Teilkostendaches
entschadigt.

Die vereinbarten Preise verstehen sich zuzliglich der jeweils aktuellen gesetz-
lichen MWST.

Vereinbarte Zahlungen sind an festgelegte Zeitpunkte oder zeitlich bestimmbare
Ereignisse geknlpft. Sieht der Vertrag die Zahlung eines bestimmten Betrages
vor, so ist dieser innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem entsprechenden
Zeitpunkt oder dem Eintritt des Ereignisses zu bezahlen. In allen anderen Fallen
ist der Zahlungsglaubiger verpflichtet, unverziglich nach dem entsprechenden
Zeitpunkt oder dem Eintritt des Ereignisses eine Rechnung zu stellen.
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9. Verzug

Erbringt eine Partei eine hinreichend konkretisierte Pflicht, fir die eine
Leistungszeit terminlich festgelegt oder bestimmbar ist, nicht rechtzeitig, so 16st
dies die gesetzlichen Verzugsfolgen (Schuldnerverzug) aus, ohne dass eine
Mahnung erforderlich ist. Im Falle einer auf entsprechenden Hinweis zu
erbringenden, terminlich nicht bestimmbaren Pflicht ist eine schriftliche Mahnung
Voraussetzung fur den Eintritt des Verzugs. Es gelten die gesetzlichen
Regelungen zum Schuldnerverzug.

Erbringt eine Partei eine hinreichend konkretisierte Obliegenheit, flir die eine Zeit
terminlich festgelegt oder bestimmbar ist nicht rechtzeitig, so I6st dies die
gesetzlichen Verzugsfolgen (Glaubigerverzug) aus, ohne dass eine ausdrickliche
Aufforderung erforderlich ist. Im Falle einer auf entsprechenden Hinweis zu
erbringenden, terminlich nicht bestimmbaren Obliegenheit ist eine ausdrtckliche
schriftliche Aufforderung Voraussetzung fur den Eintritt des Verzugs. Es gelten
die gesetzlichen Regelungen zum Glaubigerverzug.

Im Falle der drohenden oder tatsachlichen Nichteinhaltung einer terminlich
festgelegten oder bestimmbaren Pflicht kann der Terminglaubiger der anderen
Partei einen spateren Termin nennen, bis zu dem die Leistung erbracht sein
muss (Stundung). Eine der Stundung entsprechende Vereinbarung kann auch im
Falle der drohenden oder tatsachlichen Nichteinhaltung einer terminlich
festgelegten oder bestimmbaren Obliegenheit getroffen werden. In beiden Fallen
ist im Zweifel in der Nennung eines neuen Termins kein Verzicht auf bereits
entstandene Verzugsschaden zu sehen.

10. Beizug Dritter (Unterakkordanten)

Der (Software-)Unternehmer darf auch zur Durchfihrung von Teilaufgaben Dritte
als Unterakkordanten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Be-
stellers einsetzen. Der (Software-)Unternehmer ist verpflichtet, dem Besteller
auf Verlangen Namen und Kontaktdaten aller Unterakkordanten zu nennen.

Der (Software-)Unternehmer Uberbindet seine Verpflichtungen aus dem vorlie-
genden Vertrag schriftlich an die beigezogenen Dritten und wird auf Verlangen
des Bestellers den Nachweis daflir in Form einer Kopie der entsprechenden Ve-
reinbarung mit dem beigezogenen Dritten erbringen.

11. Urheber- und Nutzungsrechte (Lizenzen)

Das Urheberrecht und die Lizenzen filr Drittsoftware regeln sich gemass den
Bestimmungen zwischen dem Softwarelieferanten und dem Besteller.

Samtliche gewerblichen Schutzrechte an Gltern und Werken, welche der (Soft-
ware-)Unternehmer in eigenem Namen erbring (Konzept, Software etc.), insbe-
sondere an Anpassungen und Erganzungen allenfalls eingesetzter Standard-
software, gehen mir deren Entstehen auf den Besteller lGber, sofern sie nicht
schon dort entstanden sind. Die Entstehung von Miturheberschaft wird ausdrick-
lich ausgeschlossen.

Anhang II VORLAGE RAHMENVERTRAG Seite 54/69



SoVeCoPlus HSLU W

Der (Software-)Unternehmer ist berechtigt, einzelne Module, welche wahrend der
Softwareentwicklung entstehen und welche nicht speziell auf die Branche des
Bestellers angepasst oder zugeschnitten sind, ohne Zustimmung des Bestellers in
anderen Projekten zu verwenden und an seine Kunden zur Nutzung zu Uber-
tragen. Diese Zustimmung gilt ausdricklich nicht fir die Branche des Bestellers.

Der (Software-)Unternehmer garantiert, dass er selbst Gber alle Rechte verflgt,
welche er dem Besteller im Rahmen der Erflllung dieses Vertrages lbertragt.
Insbesondere garantiert er, nur Erflllungsgehilfen (Mitarbeitende und beigezo-
gene Dritte [Unterakkordanten]) einzusetzen, die ihre Urheberrechte am Arbeits-
ergebnis gemass Art. 16 URG vertraglich an den (Software-)Unternehmer abge-
treten haben, so dass diese dann auf den Besteller Gilbergehen kdnnen. Der (Soft-
ware-)Unternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Bestellers den entspre-
chenden Nachweis zu erbringen.

Sollten Dritte gegen den Besteller wegen angeblich ihnen gehdrender Schutz-
rechte Anspriche geltend machen, wird der (Software-)Unternehmer auf eigene
Kosten die Verteidigung fuhren und die dem Besteller durch Gerichtsurteil aufer-
legten Kosten und Schadenersatzleistungen Ubernehmen, wenn der Besteller den
(Software-)Unternehmer sofort Gber den erhobenen Anspruch unterrichtet und
zur Fuhrung der Verteidigung einschliesslich des Abschlusses eines Vergleichs
ermachtigt hat. Der (Software-)Unternehmer hat das Recht, auch weitere Vor-
kehrungen zu treffen, um die Schutzrechtsverletzung zu beseitigen.

Der (Software-)Unternehmer ist verpflichtet, in einem solchen Fall daflir Sorge
zu tragen, dass der Besteller an der betreffenden Software die Berechtigungen
erhalt, welche ihm gemass dem vorliegenden Vertrag zustehen. Der (Software-)
Unternehmer ist verpflichtet, dem Besteller jeden Schaden zu ersetzen, welcher
diesem aus einem solchen rechtlichen Problem entsteht.

[VARIANTE]: Der (Software-)Unternehmer (bertrdgt dem Besteller an der zu
entwickelnden Software ........... ein ausschliessliches unwiderrufliches, zeitlich,
rdumlich und inhaltlich unbeschrédnktes Nutzungsrecht fir alle zur Zeit bekannten
und kunftigen Nutzungsarten, dessen EinrGumung durch die Vergidtung in Ziff. 5
abgegolten wird. Den Parteien steht es frei, den gewlinschten Umfang der Rech-
teeinrédumung durch detaillierte Aufzéhlung der einzelnen Nutzungsarten in einer
gesonderten Vereinbarung (Anhang ..... ) festzulegen. Treffen die Parteien keine
ausdrickliche Vereinbarung (dber die Reichweite der Nutzungsrechte, so be-
stimmt sich der Umfang der Nutzung im Zweifelsfalle nach dem von den Parteien
zugrunde gelegten Vertragszweck.

Die Ubertragung des Nutzungsrechts erfolgt erst im Zeitpunkt der vollsténdigen
Vergitungszahlung durch den Besteller. Bis zur vollstédndigen Zahlung der Verglii-
tung gestattet der (Software-)Unternehmer dem Besteller jedoch die Nutzung
der Software. Befindet sich der Besteller mit der Verglitungszahlung in Verzug,
kann der (Software-)Unternehmer die Nutzung der Software fir die Dauer des
Verzuges widerrufen.

Der Besteller ist berechtigt, die vorstehenden Rechte ohne weitere Zustimmung
des (Software-)Unternehmers auf Dritte ganz oder teilweise zu Ubertragen oder
von seinen Rechten einfache und ausschliessliche Rechte abzuspalten und Dritten
einzuraumen.

Der (Software-)Unternehmer ist zur Nutzung der Software ausschliesslich zum
Zweck einer nachvertraglich zwischen den Parteien vereinbarten Programmpflege
und Gewahrleistung berechtigt. Zu diesem Zweck behalt er eine Kopie des
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Quellcodes, die unter Beachtung der Geheimhaltungspflichten verwahrt werden
muss.

12. Quellcode und Dokumentation

Der (Software-)Unternehmer ist verpflichtet, den Quellcode der im Rahmen der
Erfullung dieses Vertrages entwickelten Software einschliesslich der notwendige
Beilage bildenden Installationstools, Entwicklungsumgebung sowie Dokumenta-
tion innerhalb von 30 Tagen nach deren Abnahme bzw. Teilabnahme in Form
einer Kopie an den Besteller auszuhandigen.

An Stelle der Herausgabe an den Besteller kbnnen die Parteien auch vereinbaren,
dass der Quellcode sowie die notwendigen Beilage vom (Software-)Unternehmer
an einer geeigneten Stelle hinterlegt werden. Die Einzelheiten einer solchen
Hinterlegung regeln die Parteien im Rahmen einer eigenstandigen Vereinbarung.

Sollte der (Software-)Unternehmer seine Tatigkeiten, aus welchem Grund auch
immer, aufgeben oder verletzt er, trotz Ansetzung einer Behebungsfrist von 30
Tagen wesentlich und grob Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere die
Verpflichtung zu Wartung und Weiterentwicklung, kann der Besteller den Quell-
code inkl. notwendige Beilage verwenden, um damit den weiteren produktiven
Einsatz der Software in seinem Unternehmen sowie die Weiterentwicklung des
Gesamtsystems zu gewahrleisten.

Der Besteller ist berechtigt, zur Erreichung dieses Zwecks Erflllungsgehilfen
heranzuziehen und diesen Zugang zu Quellcode und notwendiger Beilage zu ge-
wahren.

Der (Software-)Unternehmer ist berechtigt, eine Kopie des Quellcodes der im
Rahmen des vorliegenden Vertrages flr den Besteller entwickelten Software bei
sich aufzubewahren und im Rahmen der Bestimmungen des vorliegenden Vertra-
ges zu verwenden.

Die zum Quellcode gehérige, den reinen Programmcode, beschreibende und
erlduternde Dokumentation, ist durch den (Software-)Unternehmer bezlglich
Umfang und Qualitat so zu bemessen, dass nach angemessener Einarbeitungszeit
durch eine verstandige IT-Fachperson eine Bearbeitung des Quellcodes zum
Zweck der Veranderung der Softwarekomponente madglich ist.

13. Gewadhrleistung und Garantie

Der (Software-)Unternehmer wird die Leistungen unter diesem Vertrag
sorgfaltig, unter Anwendung von aktuellem Ingenieurwissen in Bezug auf die
Informationsverarbeitung und unter Verwendung zeit- und zweckgemasser
Hilfsmittel sowie unter Beachtung der ihm vom Besteller flir die Ausflihrung
erteilten Hinweise erbringen.

Der (Software-)Unternehmer gewahrleistet

a. eine dem Lastenheft sowie den Protokollen der Projektstandsitzun-
gen entsprechende Funktion der Software insgesamt bzw. der einzel-
nen Softwarekomponenten (Entwicklungsabschnitten) im Zusam-
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menspiel untereinander (softwareseitig) sowie mit der Maschine/An-
lage des Bestellers;

b. die Beachtung der notwendigen Sorgfalt im Rahmen seiner Funktio-
nen als IT-Spezialist bei der Einflilhrung und Betreuung;

die angemessene fachliche Betreuung des Bestellers;

Uber alle erforderlichen Rechte betreffend Drittsoftware zu verflugen,
welche an den Besteller weitergegeben wird;

e. nur ausreichend ausgebildete Mitarbeiter sowie ausreichend ausge-
bildete beigezogene Dritte (Unterakkordanten) zur Erflillung des
vorliegenden Vertrages einzusetzen;

f. dass ihm der Inhalt seiner vertraglichen Pflichten ausreichend klar
ist und er bei Unklarheiten alle erforderlichen Massnahmen zu deren
Bereinigung ergreifen wird.

Sind Massnahmen von Seiten des Bestellers erforderlich, um die Gewahrleistung
dieser Punkte sicherzustellen, ist der (Software-)Unternehmer verpflichtet, den
Besteller rechtzeitig dartber schriftlich zu orientieren.

Nach erfolgter Schlussabnahme beginnt die einjahrige Garantiefrist zu laufen.
Wahrend der Garantiefrist wird der (Software-)Unternehmer auf Anzeige des
Bestellers alle auftretenden Mangel unverzlglich, kostenlos und vollstandig
entweder selbst beheben oder die unverzlgliche, kostenlose und vollstéandige
Behebung durch den Hersteller der Drittsoftware veranlassen.

14. Haftung

Der (Software-)Unternehmer haftet dem Besteller flur alle Schaden, welcher er
diesem im Zusammenhang mit der Erfullung des vorliegenden Vertrages aus
irgendwelchen Grinden zufligt. Die Haftung ist beschrankt auf die Projektsumme
abzulglich Lizenzgebuhren fur Drittsoftware.

15. Konventionalstrafe

Der Besteller ist berechtigt, vom (Software-)Unternehmer flir jede schuldhafte
Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Termine, flr jede schuldhafte
Verletzung der Geheimhaltungs- und Rlckgabepflicht sowie bei Nichterflllung
des vorliegenden Vertrages die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hbhe
von CHF ........ zu fordern. Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet den
(Software-)Unternehmer in keinem Fall zur Einhaltung der vertraglichen
Vereinbarungen. Die gerichtliche Durchsetzung von Schadenersatzansprichen
sowie der Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen bleiben ausdricklich
vorbehalten.
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16. Vertragsdauer

Der vorliegende Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und endet in
Bezug auf einmalige Leistungen mit seiner Erfullung.

Die Bestimmungen betreffend Geheimhaltung- und Rickgabepflicht, Lizenzen,
Urheber- und Nutzungsrechte (Lizenzen), Haftung, Datenschutz und IT-Sicher-
heit, Konventionalstrafen, Wartung und Weiterentwicklung etc. gelten sinnge-
mass weiter.

Der Besteller ist berechtigt, vorzeitig vom Vertrag zurickzutreten, wenn der
(Software-)Unternehmer eine wesentliche Vereinbarung nicht eingehalten hat.
Wesentliche Vereinbarungen umfassen unter anderem Inhalt (Funktionalitat) und
Qualitat des Arbeitsresultats sowie den Lieferumfang.

In diesem Falle ist der (Software-)Unternehmer verpflichtet, dem Besteller alle
bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Zahlungen im Rahmen der Erflllung des
vorliegenden Vertrages zuruckzuerstatten. Die Geltendmachung von darliber
hinausgehenden Schadenersatzansprichen bleibt ausdricklich vorbehalten.

Eine solche Auflésung kann nur erfolgen, wenn der Besteller den (Software-
JUnternehmer mit eingeschriebenem Brief eine angemessene Nachfrist zur
Behebung der Vertragsverletzung gesetzt und der (Software-)Unternehmer
innerhalb dieser Nachfrist aus einem von ihm zu vertretenden Grund die Ver-
tragsverletzung nicht behoben hat.

Der (Software-)Unternehmer ist berechtigt den Vertrag vorzeitig aufzuldsen,
wenn der Besteller eine Vereinbarung nicht eingehalten hat, welche so wesentlich
ist, dass fur den (Software-)Unternehmer die Fortfihrung des Vertrags-
verhaltnisses unzumutbar ist. Wesentliche Vereinbarungen umfassen unter ande-
rem Umfang und Qualitat der vom Besteller zu erbringenden Projektleistungen,
Zahlungsverzug sowie Zahlungsunfahigkeit.

In diesem Falle verpflichtet sich der Besteller dem (Software-)Unternehmer
samtliche bis zur Aufldsung aufgelaufenen Honorare zu bezahlen.

Eine solche Auflésung kann nur erfolgen, wenn der (Software-)Unternehmer dem
Besteller vorher mit eingeschriebenem Brief eine angemessene Nachfrist zur
Behebung der Vertragsverletzung angesetzt und der Besteller die
Vertragsverletzung innerhalb dieser Frist aus einem von ihm zu vertretenden
Grund nicht behoben hat.

17. Wartung und Weiterentwicklung

Der (Software-)Unternehmer verpflichtet sich, wahrend mindestens ...... Jahren
ab Ablauf der Garantiefrist die dem Besteller lUbergebene Software zu warten
sowie die Anpassungen an die Bedlrfnisse des Bestellers auf dessen Verlangen
vorzunehmen. Sofern nichts anderes im Rahmen eines Nachtrags zum
vorliegenden Vertrag vereinbart ist, werden die Wartungsaufwendungen des
(Software-)Unternehmers nach Aufwand abgerechnet.

Die Parteien vereinbaren dabei folgende Supportlevel: .....ccooiiiiiiiiiiiiiiniii i,

Anhang II VORLAGE RAHMENVERTRAG Seite 58/69



SoVeCoPlus HSLU W

Der (Software-)Unternehmer verpflichtet sich ausserdem zur Weiterentwicklung.
Unter  Weiterentwicklung versteht man die Implementation neuer
Funktionalitdten an der Gesamtlésung. Sofern nichts anderes im Rahmen eines
Nachtrags zum  vorliegenden Vertrag vereinbart ist, werden die
Weiterentwicklungsaufwendungen des (Software-)Unternehmers nach Aufwand
abgerechnet.

Der (Software-)Unternehmer verpflichtet sich, Anregungen des Bestellers im
Rahmen der Weiterentwicklung wenn immer modglich umzusetzen. Zu diesem
Zweck ist der (Software-)Unternehmer verpflichtet, bei Anregungen durch den
Besteller diesem innert 2 Monaten eine Offerte betreffend Erstellung eines
Detailkonzepts sowie einen groben Zeitplan und eine Kostenschatzung fir die
Erstellung eines Detailkonzepts und flr die Realisierung des Folgeprojekts
zuzustellen.

18. Geheimhaltungs- und Riickgabepflicht

Die Parteien verpflichten sich, samtliche im Rahmen des Vertragsverhaltnisses
vom jeweils anderen Vertragspartner erlangte technischen,
betriebswirtschaftliche und sonstige Informationen zeitlich unbegrenzt vertraulich
zu behandeln und ausschliesslich zur Durchfihrung des Vertrages zu verwenden.
Die Informationen dirfen weder ganz noch auszugsweise anderen, als zu den
soeben genannten Zwecken genutzt oder Dritten zuganglich gemacht werden.

Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht fir Informationen,

a. die eine der Parteien nachweisbar von Dritten erhalten hat, ohne zur
Geheimhaltung verpflichtet zu sein,

b. die 6ffentlich bekannt oder allgemeine zuganglich sind,

C. die eine Partei nachweislich unabhangig erarbeitet oder rechtmassig
erlangt hat.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die vorstehend benannten Informationen
ausschliesslich den Mitarbeitern zuganglich zu machen, die mit der Durchflihrung
des Vertrages betraut sind. Diese Mitarbeiter werden von Seiten der
Vertragspartner jeweils gesondert in schriftlicher Form zur Einhaltung der
Vertraulichkeit verpflichtet.
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Zur Durchfihrung ihrer vorstehenden Geheimhaltungsverpflichtungen werden die
Parteien alle vom Vertragspartner Uberlassenen Schriftstiicke, Disketten, CD-
ROMs oder sonstigen Datentrager getrennt von sonstigen Unterlagen
aufbewahren und durch geeignete Massnahmen in besonderer Weise gegen
Zugriff Unberechtigter schitzen. Die genannten Unterlangen bzw. Datentrager
sind unverzlglich zurickzugeben oder dauerhaft zu léschen, wenn sie flr die
Durchfiuhrung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Die Vernichtung oder
Rickgabe der Unterlagen bzw. Datentrager wird durch die jeweils andere
Vertragsseite schriftlich bestatigt.

Werbung und Publikationen des (Software-)Unternehmers, welche die diesem
Vertrag zugrunde liegende Geschaftsbeziehung betreffen, bedlrfen der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Geschaftsleitung des Bestellers.

19. Datenschutz- und IT-Sicherheit

Die Parteien verpflichten sich, die in ihren Datenverarbeitungsanlagen
gespeicherten Daten durch die nach dem Stand der Technik mdglichen
technischen Massnahmen zu schitzen, um sowohl den Zugriff Dritter von aussen
als auch die unberechtigte Nutzung der Daten durch ansonsten berechtigte
Mitarbeiter zu verhindern.

Der (Software-)Unternehmer wird im Rahmen dieses Vertrages gemass den
Bestimmungen Uuber die Geheimhaltung flr den Datenschutz und die IT-
Sicherheit auf seiner Seite des Projektes zu besorgen. Insbesondere garantiere
der (Software-)Unternehmer, bei allen von ihm eingesetzten Softwareprodukten,
dass diese frei von bekannten, Gberprifbaren Viren sind.

In der Spahre des Bestellers ist dieser selbst verpflichtet, samtliche notwendigen
Datenschutz- und IT-Sicherheitsmassnahmen organisatorischer, technischer und
rechtlicher Natur vorzukehren.

Sollten spezielle Datenschutz- und Sicherheitsmassnahmen durch den (Software-
)JUnternehmer realisiert werden, bilden diese als weiteren Anhang integrierenden
Bestandteil des vorliegenden Vertrages.

20. Krisenmanagement

Bei Auftreten mdglicher Konflikte unter diesem Vertrag sind die Parteien
grundsatzlich verpflichtet, unverziiglich eine Krisensitzung durchzufihren, das
weitere Vorgehen zu besprechen und ein Krisenmanagement durch eine
unabhangige Drittperson (Wirtschaftsmediator etc.) einzusetzen.

Die Parteien verpflichten sich, im Falle einer Rechtsstreitigkeit in Zusammenhang
mit dem vorliegenden Vertrag alle Schlichtungsmaéglichkeiten auszuschépfen.

21. Storung Vertragsabwicklung

Die Parteien verpflichten sich, bei Stérungen in der Abwicklung des vorliegenden
Vertrages auf Grund veranderter Umstande vor einer eventuellen Vertrags-
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auflésung und im Sinne einer Krisenverhinderung in jedem Falle zuerst neue
Verhandlungen aufzunehmen und damit eine Vertragsanpassung unter moglichst
weitgehender Bewahrung der urspringlichen Vertragsinhalte anzustreben. Auf
Wunsch einer Partei wird zur Durchfihrung und Redigierung dieser Neuver-
handlungen ein unabhangiger Dritter beigezogen.

22. Beweismittel

Die meist in elektronischer Form abgegebenen Projektdokumente akzeptieren die
Parteien bei einer mdglichen Streitigkeit als Beweismittel.

23. Vertragsanderungen

Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen oder Ergdnzungen zu
diesem Vertrag bedlrfen der Schriftform. Mit der Unterzeichnung dieses
Vertrages werden alle vorgangigen schriftlichen oder mindlichen Vereinbarungen
unwirksam und durch diesen Vertrag ersetzt.

24. Teilnichtigkeit und Vertragsliicken

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchflihrbar erweisen oder infolge Gesetzesanderung nach
Vertragsschluss unwirksam oder undurchfihrbar werden, bleiben die Ubrigen
Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen davon
unberihrt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchfihrbaren Bestimmung
soll die wirksame und durchfUhrbare Bestimmung treten, die dem Sinn und
Zweck der nichtigen Bestimmung mdglichst nhahe kommt.

Erweist sich der Vertrag als lickenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart,
die dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen und im Falle des
Bedachtwerdens vereinbart worden waren.

25. Ubertragung von Rechten und Pflichten

Dieser Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten dirfen nur nach vorgangiger
schriftlicher Zustimmung der andern Partei auf Dritte Ubertragen werden.

Die Parteien verpflichten sich, alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf
allfallige Rechtsnachfolger zu tbertragen.

26. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt Schweizerische Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand
1] o
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[Ort, Datum] ..covvvvviiiiiiieees [Ort, Datum] ..ovvvviiiviiinn e

(Software-)Unternehmer: Besteller:
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Anhange:

Anhang 1 Lastenheft Softwareentwicklung Version x vom ............. 20yy
Anhang 2  Projektrisiken Softwareentwicklung Version x vom ............. 20yy
Anhang 3 Projektphasenplan Softwareentwicklung Version x vom .............

Anhang 4

Anhang 5
Anhang 6
Anhang 7
Anhang 8
Anhang 9
Anhang 10
Anhang 11
Anhang 12

Anhang 13

20yy

Aufwandschatzung Softwareentwicklung Version x vom .............
20yy

Protokolle Projektstandsitzungen 1-n

Kostenplan Softwareentwicklung

Kostenlbersicht Softwareentwicklung

Begriffsdefinitionen Maschinen-/Anlagebau
Begriffsdefinitionen Softwareentwicklung

Checklisten 1-n

Einzelvertrage Entwicklungsabschnitte 1-n inkl. Anhange

Abnahmeprotokolle 1-n (Entwicklungsabschnitte und Schlussab-
nahme)
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VORLAGE EINZELVERTRAG Entwicklungsabschnitt
SOFTWARE ....ccvtivmnnmmrmnnnnsmssnnnsnsnnnns

[Diese Vertragsvorlage ist eingehend auf Ubereinstimmung mit dem
geplanten Projekt zu priifen und im konkreten Anwendungsfall
entsprechend abzudandern bzw. zu erganzen. ]

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist im Rahmen eines
Entwicklungsabschnitts die Erstellung von Software bzw. der zugehérigen Soft-
warekomponente ... , fur die Steuerung von [analog Vorpro-
jekt und Rahmenvertrag Softwareentwicklung ....... ]

sowie des dazugehdrigen Begleitmaterials durch den (Software-)Unternehmer,
nach Massgabe des Vertragszwecks (Ziff. 2) sowie der Vorgaben (Ziff. 3).

Die Software, zu welcher die vorliegende Softwarekomponente entwickelt werden
soll, bezweckt die Steuerung von [analog Vorprojekt und Rahmenvertrag Soft-
wareentwicklung]

Der vorliegende Vertrag bildet als Anhang 8 integrierender Bestandteil des Rah-
menvertrages Softwareentwicklung .............. (nachfolgend Rahmenvertrag ge-
nannt).

2. Leistungen (Software-)Unternehmer

Der (Software-)Unternehmer wird im Rahmen dieses Vertrages wahrend des Ent-
wicklungsabschnitts ........... folgende vom Auftraggeber abzunehmende Soft-
ware(komponente) erstellen .....cooiiiii i e

Diese umfasst neben dem Computerprogramm selbst alle weiteren Unterlagen,
die dazu bestimmt oder geeignet sind, die Anwendung, Inbetriebnahme,
Ausserbetriebnahme und Konfiguration der Software zu férdern [z.B. Installa-
tionstools, Quellcode, Entwicklungsumgebung, Dokumentation etc.]:
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Die zu erstellende Software(komponente) wird entsprechend dem in Anhang
....... erlauterten Standard vom (Software-)Unternehmer programmiert.

Dariber hinaus wird der (Software-)Unternehmer folgende weitere Leistungen
erbringen:

Projektleitung

Realisierung gemass Vorprojekt..... und Rahmenvertrag
Dokumentation

Programmanpassungen

Datenkonversion

Beratung

Schulung

>S@Qa ™ 0 a0 T o

Wartung

Weiterentwicklung

Der (Software-)Unternehmer ist im vorliegenden Entwicklungsabschnitt ......
insbesondere verantwortlich fur folgende, nicht abschliessend aufgezahlte Aufga-
ben:

a. Umfassende Beratungspflicht im Zusammenhang mit der Realisie-
rung des Entwicklungsabschnitts ..... gegenltber dem Besteller
b. Terminkontrolle: Der (Software-)Unternehmer ist daftir verantwortlich,

dass die Softwareentwicklung insgesamt und der Entwicklungsabschnitt
....... unter Einhaltung der vereinbarten Termine realisiert wird

C. Kostenkontrolle: Der (Software-)Unternehmer ist dafir verantwort-
lich, dass das vorgegebene Teilkostendach des Entwicklungsab-
schnitts sowie der Kostenplan Softwareentwicklung (Anhang 3) und
die Kostenubersicht Softwareentwicklung ..... (Anhang 4), welche
integrierende Bestandteile des vorliegenden Vertrages bilden, nicht
Uberschritten werden.

d. Qualitatskontrolle
e. Periodisches Reporting Uber den Projektfortschritt sowie Uber die
Kosten

Der (Software-)Unternehmer anerkennt insbesondere eine Aufklarungspflicht, so-
bald ihren Mitarbeitern heute nicht vorhersehbare Umstdande ersichtlich werden,
die eine zweckmassige oder zeitgerechte Vertragserflllung oder Nutzung des
Vertragsgegenstandes sowie die Einhaltung des vereinbarten Kostendachs in
Frage stellen.
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3. Lastenheft Entwicklungsabschnitt

Die Anforderungen an die im Rahmen des vorliegenden Entwicklungsabschnitts
zu erbringende Erstellung der Software(komponente) und an das Begleitmaterial
ergeben sich aus der aktuellen Fassung des Lastenheftes Entwicklungsabschnitt
........ , welches schriftlich geflihrt, diesem Vertrag als Anhang 1 beigefligt wird
und integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrages bildet.

Der (Software-)Unternehmer hat auf Basis

a. des im Vorprojekt erarbeiteten Lastenhefts Softwareentwicklung,
b der Projektrisiken Softwareentwicklung,

C des Projektphasenplans Softwareentwicklung,

d. des Kostenplans Softwareentwicklung,

e der Kostenibersicht Softwareentwicklung sowie

f. der Protokolle Projektstandsitzungen

in enger Zusammenarbeit mit dem Besteller das Lastenheft Entwicklungs-
abschnitt ........... zu erstellen.

Weitere Vereinbarungen zur Uberpriifung der vertragsgeméssen Umsetzung von
Anforderungen im Rahmen der Abnahme treffen die Parteien ebenfalls im

Lastenheft Entwicklungsabschnitt ..... . Soweit keine entsprechenden Abreden
getroffen werden, finden die Abnahmeprifungen beim Besteller, durch ihn und in
der sich aus den Anforderungen im Lastenheft Entwicklungsabschnitt ....... und

dem Vertragsgegenstand ergebenden Realumgebung statt.

Im Falle der nachtraglichen Veranderung des Lastenheftes Entwicklungsabschnitt
......... unterschreiben und datieren beide Parteien die jeweils neu entstandene
Fassung. Alle Seiten einer neuen Lastenheftversion, die gegenlber der
vorherigen Fassung verandert wurden, werden zudem von beiden Parteien para-
phiert.

Im Ubrigen gelten insbesondere die Bestimmungen geméss Ziff. 4
'Projektorganisation’ sowie Ziff. 5 'Kommunikation und Zusammenarbeit' des
Rahmenvertrages.

4, Plan Entwicklungsabschnitt

Die Parteien bestimmen im Plan Entwicklungsabschnitt gemass Anhang 2, der
integrierender Bestandteil des vorliegenden Vertrages bildet, flr die im ent-
sprechenden Entwicklungsabschnitt zu erstellende Software(komponente) den
Schlusstermin, soweit vereinbart den Fertigstellungstermin, den Vorbereitungs-
zeitraum, den Prifungszeitraum sowie den Zeitraum flr den Probebetrieb.

Die Parteien kdnnen terminlich festgelegte, auf ein Ereignis hin zu erbringende
sowie auf entsprechenden Hinweis zu erbringende Mitwirkungshandlungen in den
Entwicklungsplan aufnehmen. Der Eintritt des Verzugs richtet sich nach dem
Rahmenvertrag.

Kann eine Partei einen Termin nicht einhalten, so ist sie verpflichtet, dies
unverzlglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie von der Verzdégerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt auch, wenn sie die Verzégerung nicht zu vertreten hat.
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Der Plan Entwicklungsabschnitt kann nur in gegenseitiger Abstimmung der
Parteien gedndert und ergdnzt werden, indem eine die Anderungen bzw.
Erganzungen berlcksichtigende Fassung des Plans Entwicklungsabschnitt erstellt
und von beiden Parteien unterschrieben und datiert wird. Alle Seiten einer neuen
Version des Plans Entwicklungsabschnitt, die gegenliber der vorigen Fassung
verandert wurden, werden zudem von beiden Parteien paraphiert.

Im Ubrigen gelten insbesondere die Bestimmungen gemadss Ziff. 6 'Termine', Ziff.
7 'Abnahme' und Ziff. 9 'Verzug' des Rahmenvertrages.

5. Vergiitung

Das Teilkostendach der Vergltung im Entwicklungsabschnitt ............... betragt
CHF .o, Die Parteien vereinbaren unter diesem Teilkostendach einen
agilen Festpreis bestehend aus einem Teilschatzpreis von CHF ........ [2/3

Teilkostendach] sowie einem gemass nachfolgendem Absatz zu berechnenden
Aufwandpreis. Der reguldare Tagessatz des (Software-)Unternehmers betragt CHF

Erreicht der (Software-)Unternehmer im Entwicklungsabschnitt in Anwendung
des regularen Tagessatzes den Teilschatzpreis nicht, erhdlt er zusatzlich zur
erzielten Aufwandverglitung gemass reguldarem Tagessatz die halbe Differenz
zum  Teilschatzpreis. Uberschreitet der (Software-)Unternehmer den
Teilschatzpreis, wird er zusatzlich zur Vergltung gemass Teilschatzpreis flr den
Ubersteigenden Zeitaufwand mit lediglich 2/3 des reguldaren Tagessatzes bis
maximal zur Hohe des Teilkostendaches entschadigt.

Die Vergltung wird mit der Abnahmeerklarung, spatestens mit deren Fiktion
fallig und ist innerhalb von 14 Kalendertagen ab Zugang der Abnahmeerklarung
bzw. Eintritt der Fiktion an den (Software-)Unternehmer zu zahlen.

Im Ubrigen gelten insbesondere die Bestimmungen geméss Ziff. 8 'Finanzielles'
des Rahmenvertrages.

6. Mitwirkung Besteller

Dem Besteller obliegt es, den (Software-)Unternehmer bei der Erbringung seiner
vertraglich geschuldeten Leistungen, soweit dies fir ihn zumutbar und flir die
Erstellung der Software(komponente) erforderlich ist, auf eigen Kosten zu unter-
stutzen.

Insbesondere bei llickenhaften und/oder offen formulierten Anforderungen
kommt der Mitwirkung des Bestellers wahrend des Projektverlaufs eine hervor-
gehobene Bedeutung zu.

Den Parteien steht es frei, weitere Vereinbarungen Uuber die Mitwirkung zu
treffen.
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7. Schlusstermin

Der (Software-)unternehmer ist verpflichtet, seine Leistungspflichten bis
spatestens zu dem im Plan Entwicklungsabschnitt festgelegten Schlusstermin zu
erbringen. Bezlglich der abzunehmenden Software(komponente) muss er bis zu
diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen fiur die Erklarung der Abnahme herstellen.

Im Ubrigen gelten insbesondere die Bestimmungen geméss Ziff. 4
'Projektorganisation' sowie Ziff. 6 'Termine' des Rahmenvertrages.

8. Schlussbestimmungen

Soweit dem vorliegenden Einzelvertrag Entwicklungsabschnitt ....... keine
Regelungen zu entnehmen sind, gelten die Bestimmungen des Rahmenvertrages.
Dies gilt insbesondere in Bezug auf Regelungen im Rahmenvertrag betreffend
'Urheber- und Nutzungsrechte (Lizenzen)' [Ziff. 11], 'Quellcode' [Ziff. 12],
'Gewahrleistung und Garantie' [Ziff. 13], 'Haftung' [Ziff. 14], 'Konventionalstrafe'
[ziff. 15], 'Vertragsdauer' [Ziff. 16], 'Wartung und Weiterentwicklung' [Ziff. 17],
'Geheimhaltungs- und Rickgabepflicht' [Ziff. 18], Datenschutz- und IT-Sicherheit
[ziff. 19], Krisenmanagement [Ziff. 20] sowie 'Stérung Vertragsabwicklung' [Ziff.
217.

[Ort, Datum] ....ooviiiiiieeeeenn [Ort, Datum] ....cooviiieeeeenen

(Software-)Unternehmer: Besteller:

Anhang III VORLAGE EINZELVERTRAG ENTWICKLUNGSABSCHNITT Seite 69/69



